

Số: 5909/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 28 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác:
Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định
số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ Quy định về giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 7288/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của quận Bắc Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện công tác Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 626/TTr-QLDA ngày 22/10/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm quận Bắc Từ Liêm về việc xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Xét Đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch tại Báo cáo số 3420/BC-TCKH ngày 26/10/2020 về việc thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán công tác Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

1. Tên nhiệm vụ: Duy tu hệ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021.

2. Chủ đầu tư: UBND quận Bắc Từ Liêm

- Đơn vị giao quản lý thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Hình thức thực hiện: Đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ đô thị.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2021

5. Quy mô, khối lượng:

5.1 Quy mô:

- Tuyến hệ đường Hoàng Quốc Việt (từ đường Trần Cung đến ngõ 180 Hoàng Quốc Việt)- Phường Cổ Nhuế 1;

- Tuyến hệ đường Hoàng Quốc Việt (từ ngõ 487 Hoàng Quốc Việt đến đường Phạm Văn Đồng)- Phường Cổ Nhuế 1;

- Tuyến hệ đường Cổ Nhuế (từ ngõ 396 Cổ Nhuế đến ngõ 486 Cổ Nhuế)- phường Cổ Nhuế 2;

- Tuyến hệ đường Tân Xuân (từ ngã tư Hoàng Tăng Bí đến số nhà 90 Tân Xuân)- phường Xuân Đình;

- Tuyến hệ đường Xuân Đình (từ số nhà 124 Xuân Đình đến ngõ 126 Xuân Đình)- phường Xuân Tảo;

- Tuyến hệ đường Xuân Đình (từ ngõ 125 Xuân Đình đến ngõ 133 Xuân Đình)- phường Xuân Tảo;

- Tuyến hè đường Xuân La (từ cổng Tam quan đền Sóc đến lối vào trường mầm non Xuân Tảo B)- phường Xuân Tảo;
- Tuyến hè đường Đỗ Nhuận- Phố Lộc (xung quanh sân chơi TDP Xuân Nhang 1)- phường Xuân Đình.
- Tuyến hè đường Cầu Diễn (đoạn tuyến từ đường Võ Quý Huân đến đường Văn Tiến Dũng)- phường Phúc Diễn;
- Tuyến hè đường Võ Quý Huân (đoạn tuyến từ đường Võ Quý Huân đến đường Văn Tiến Dũng)- phường Phúc Diễn;
- Tuyến hè phố Phú Kiều (từ ngõ 15 phố Phú Kiều đến số nhà 92 phố Phú Kiều)- phường Phúc Diễn;
- Tuyến hè đường Đức Diễn (từ ngõ 73 đường Đức Diễn đến trường Tiểu học Phú Diễn)- phường Phúc Diễn.
- Tuyến hè đường Đức Thắng- Văn Hội (xung quanh trụ sở UBND phường Đức Thắng)

5.2 Khối lượng:

STT	Hạng mục công việc	Khối lượng
1	Phá dỡ bó vỉa cũ	1.547,600 md
2	Tháo dỡ tấm đan cũ	2.666,600 tấm
3	Phá dỡ kết cấu bê tông tảng rời, bụi bệ	80,236 m3
4	Phá dỡ kết cấu gạch đá, tường gạch	18,269 m3
5	Phá dỡ mặt hè cũ	7.272,850 m2
6	Bóc dỡ mặt hè bê tông cũ	323,650 m2
7	Vận chuyển phế thải	363,399 (5m3)
8	Lát hè bằng gạch block mới	6.829,810 m2
9	Lát hè bằng gạch block tận dụng	1.352,000 m2
10	Làm móng hè cát vàng gia cố 8% xi măng	818,181 m3
11	Đắp cát vàng đệm nền hè	409,093 m3
12	Đổ bê tông móng vỉa, hố trồng cây, bó gáy hè	96,382 m3
13	Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy	4,915 (100m2)
14	Lắp đặt vỉa vát 23x26x100cm	1.547,600 md
15	Nâng sửa vỉa bê tông 23x26x100cm	275,000 cái

16	Lắp đặt đan rãnh 30x50x6cm	2.666,600 tấm
17	Xây gạch chỉ hồ trồng cây, bó gáy hè	12,109 m ³

6. Định mức, đơn giá xây dựng dự toán:

6.1. Định mức xây dựng dự toán:

+ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

+ Quyết định số 22 /2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6.2. Đơn giá xây dựng dự toán:

+ Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

6.3. Các quy định khác:

+ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

+ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

+ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

+ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

+ Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

+ Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về việc quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước.

+ Công bố số 03/2020/CBGVL-LS ngày 01/9/2020 của Liên sở: Xây dựng - Tài chính về công bố giá vật liệu xây dựng.

7. Dự toán kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 6.484.429.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: **6.459.367.000 đồng.**

+ Chi phí tư vấn: **25.062.000 đồng.**

(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm)

8. Nguồn vốn: Ngân sách quận.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin về khối lượng công việc, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Giá trị dự toán là cơ sở để quản lý vốn, không có giá trị quyết toán. Việc thanh quyết toán phải tuân thủ các chính sách về quản lý tài chính và các quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện, nếu khối lượng thay đổi so với nhiệm vụ được giao phải báo cáo UBND Quận và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh bổ sung theo quy định.

2. Phòng Tài chính – kế hoạch:

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước Quận hướng dẫn về thủ tục, trình tự tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định.

- Chủ trì hướng dẫn việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

3. Kho Bạc nhà nước quận Bắc Từ Liêm:

Thực hiện kiểm soát, tạm ứng, thanh toán kịp thời theo quy định.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND-UBND Quận, Trưởng các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, phòng Văn hóa – thông tin; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *./.*


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TT Quận ủy-HĐND-UBND Quận (để b/cáo);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH. *B*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh



PHỤ LỤC SỐ 1: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ

CÔNG TRÌNH : CÔNG TÁC BUY TƯ HỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 2021
 (Kèm theo Quyết định số: 5.90/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)
ĐỊA ĐIỂM : QUẬN BẮC TỪ LIÊM - TP.HÀ NỘI

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền		
				Trước VAT	Thuế VAT	Sau VAT
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	Gxd	Dự toán chi tiết	5.872.151.818	587.215.182	6.459.367.000
II	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	Gtv		22.783.949	2.278.395	25.062.344
1	Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắp		$G_{XD}^{\text{trước VAT}} \times 0,388\%$	22.783.949	2.278.395	25.062.344
III	CHI PHÍ KHÁC	Gk				
IV	TỔNG CỘNG			5.894.935.767	589.493.577	6.484.429.344
V	LÀM TRÒN					6.484.429.000

Bằng chữ : Sáu tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm hai chín ngàn đồng ./.

PHỤ LỤC SỐ 2 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
(Kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 28 / 10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Đồng

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 1: Duy tu hệ trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm năm 2021 theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội	6.459.367.000 (chi phí dự phòng bằng không)	Ngân sách Quận	Đấu thầu rộng rãi trong nước/qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Từ Quý IV/2020	Trọn gói	180
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	25.062.000 (chi phí dự phòng bằng không)	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2020	Trọn gói	30
Tổng Cộng		6.484.429.000						